

COMUNE DI CORATO

(Città Metropolitana di Bari)

Rep. n. 2368

**CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SPORTIVA VIGENTE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT E ANNESSA TENSOSTRUTTURA.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di agosto, nella Residenza Municipale avente accesso da Piazza Matteotti civ. 7.

Innanzi a me dott. Luigi D'Introno, Segretario Generale del Comune di Corato, abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art.97 - comma 4, lett. c) - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 05.01.1954, nella qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato, abilitato alla firma dei contratti del settore de quo, ai sensi dell'art.107 - comma 3, lett.c) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nonché del vigente Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso il Comune in Piazza Matteotti 7.

C.F.: 83001590724:

2) Sig. Domenico Tosto, nato a Bari il 23.04.1961, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Legale Rappresentante dell'impresa TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Bari a Via Francesco Babudri, 45.

C.F.: 04852270729



Detti componenti della cui identità io Segretario sono certo e senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti, di comune accordo, hanno rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto.

P R E M E S S O

Che con determinazione dirigenziale n. 5 del 14/01/2015, Settore LL.PP. e n. 80/2015 R.G. (all. "A"), veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'U.T.C, dei lavori di adeguamento alla normativa sportiva vigente del palazzetto dello sport e annessa tensostruttura dell'importo di € 100.000,00 di cui € 34.880,00 per lavori soggetti a ribasso, € 13.810,00 per mano d'opera non soggetta a ribasso ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la rimanente somma a disposizione della Stazione Appaltante (IVA, imprevisti ecc.);

Che con determinazione dirigenziale n. 27 del 02/02/2015, Settore LL.PP. e n. 149/2015 R.G., veniva disposto di procedere all'affidamento mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs 163/2006, con le precisazioni descritte nella parte seconda del Disciplinare di Gara e venivano approvati lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

Che l'espletamento della gara, iniziato in data 13.04.2015, si concludeva in data 24.04.2015 con l'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara, in favore della Società TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l con sede in Bari alla Via Francesco Babudri, 45 con il ribasso offerto del 30,251% sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusta verbali in pari date.

Angelo Di Stefano

Seza

Alfonso Guffè



Con determinazione dirigenziale di questo settore n. 87 del 28.04.2015 e n. 473/2015 R.G. venivano approvati i verbali di gara.

Che con determinazione dirigenziale n. 137 del 15.06.2015, Settore Lavori Pubblici e n. 696/2015 R.G. (All. "B"), l'appalto di che trattasi veniva definitivamente aggiudicato in favore della Società TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l con sede in Bari alla Via Francesco Babudri, 45 che ha offerto il ribasso del 30,251% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali nella misura di € 755,00 e veniva rideterminato il quadro economico e assunto l'impegno definitivo della spesa;

Che la predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, era altresì efficace a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, dalla società aggiudicataria, attraverso il sistema AVCpass.

Che, sono trascorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito di gara è stato regolarmente pubblicato in data 22.06.2015.

Che i sottoscritti dichiarano che è stato redatto e concordemente sottoscritto il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di cui all'art. 106 del D.P.R. 207/2010 che si conserva agli atti del Comune;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART. I



Luigi Stefanon

[Signature]

[Signature]

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. II

Oggetto del contratto

Il Comune di Corato, rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, nella persona dell'ing. Giuseppe Amorese ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto all'impresa TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l., come innanzi costituita, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa sportiva vigente del palazzetto dello sport e annessa tensostruttura, alle condizioni di cui al presente contratto nonché del capitolato speciale di appalto e di tutti gli altri elaborati che sottoscritti dalle parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti, pur non materialmente allegati.

ART. III

Corrispettivo dell'Appalto - Anticipazione - Modalità dei pagamenti

L'importo da corrispondere all'impresa TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l., come costituita, quale corrispettivo dell'appalto dei lavori, viene stabilito in € 24.328,45, oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza ed € 13.810,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 39.638,45.

L'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito, come derivante dall'offerta, e quindi al netto degli oneri di sicurezza e al netto della quota parte dell'importo relativo alla manodopera, raggiunga l'importo di € 15.000,00 (art. 11 Capitolato Speciale d'Appalto).

ART. IV

Tracciabilità dei flussi

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

Luigi Stubbiano

Seors

Olivera Guff



all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante i seguenti codici CUP.: I51E14001300004 e CIG: 6119085CAC relativi ai lavori oggetto dell'appalto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

ARTICOLO V

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

I lavori avranno la durata di 70 (settanta) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore dovrà rispettare le tempistiche di esecuzione riportate negli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto).

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

ARTICOLO VI

Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto definitivo-esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 5 del 14/01/2015, Settore LL.PP. in premessa richiamata:

- a) Relazione;
- b) Elenco prezzi;
- c) Piano di Sicurezza;
- d) Capitolato Speciale d'appalto;

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati sopra elencati che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante" e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. .

ARTICOLO VII

Risoluzione e recesso

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. 145, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii. .



Handwritten signature: Luigi Spatrucci

Handwritten signature: L. Sc.

Handwritten signature: Alessio Guffè

ARTICOLO VIII

Controversie

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto d'appalto si procederà con un accordo bonario. Le controversie non risolte in questo modo saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è Trani. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO IX

Cauzione definitiva

La ditta, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D. Lgs. 163/06, dell'importo di € 8.027,18, mediante polizza fidejussoria n. 2015/50/2350881 rilasciata in data 24.06.2015 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Barletta, conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. 123 del 12.03.2004.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113, D. Lgs. 163/06.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, qualora la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO X

Polizza assicurativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 207/2010 e dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore ha presentato polizza n. 2015/06/2046152, emessa in data 07.07.2015 dalla Società Reale Mutua di

Luigi Di Stefano

[Signature]

[Signature]



Assicurazioni – Agenzia di Barletta, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. 123 del 12.03.2004, relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per i massimali di seguito riportati: Sezione A: Partita 1 - € 40.000,00; Partita 2 – € 60.000,00; Sezione B – R.C.T. - massimale per sinistro: € 500.000,00.

ARTICOLO XI

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 118, comma 1, D. Lgs. 163/06.

ARTICOLO XII

Subappalto

L'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione della stazione appaltante, potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 nella misura del 30%, come da dichiarazione resa negli atti di gara, impegnandosi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

ARTICOLO XIII

Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma nono, del D.Lgs n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La ditta appaltatrice è, altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Luigi Spataro

Seas

Alfonso Joffe



L'appaltatore è tenuto a consegnare prima della consegna dei lavori un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'Appaltante.

L'appaltatore è tenuto altresì ad osservare tutti gli obblighi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto al quale si rinvia.

ARTICOLO XIV

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la ditta appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12.3.1999, n. 68.

ARTICOLO XV

Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede della “Stazione appaltante”, ubicata in Corato a Piazza Matteotti, 7.

ARTICOLO XVI

Spese contrattuali

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

ARTICOLO XVII

Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

[Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Luigi...', 'S...', and 'Antonio...']



ARTICOLO XVIII

Clausole contrattuali relative al protocollo di legalità

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Corato e la Prefettura di Bari nell'anno 2012 e di accettare tutte le clausole contrattuali, protocollo sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice e conservato agli atti dell'Ente Comune.

[Handwritten signature]

ARTICOLO XIX

Codice di comportamento

L'appaltatore dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare le disposizioni richiamate nell'art. 1, comma 4, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 51/G del 30.12.2013, pubblicato sul sito internet comunale www.comune.corato.ba.it - "Sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali".

[Handwritten signature]

ARTICOLO XX

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii..

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche



amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiesto io Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati del cui contenuto mi dichiarano di avere esatta conoscenza.

Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 3 fogli occupati in 11 facciate, compreso la presente fin dove scritta, viene sottoscritto, firmato a margine dalle parti e me Segretario e confermato mediante sottoscrizione in modalità elettronica.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
(Dott. Giuseppe Arnesse)

TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Di Franco)



REGISTRO GENERALE

N. 80

DEL 21/01/2015

Attestato u A^u ai

Contratto rep. n. 2268

del 13° 08. 2015



COMUNE DI CORATO

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE

N.5 del 14/01/2015

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SPORTIVA VIGENTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E TENSOSTRUTTURE DI CORATO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA INDOOR IN GOMMA PRESSO LA STRUTTURA TENSOSTATICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n.4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n.38942 del 10/12/2012 e con disposizione sindacale prot. n. 30458 del 2.10.2013 sono stati individuati i Dirigenti - Responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 24/12/2014 - Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto lo stanziamento di spesa previsto in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2014;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Letta la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione, ing. Gaetano Domenico Pierro, che di seguito si riporta:

Premesso che:

L'intervento ad eseguirsi è finalizzato all'adeguamento alla normativa sportiva vigente del palazzetto dello sport con annessa tensostruttura. Esso consiste nella fornitura e posa in opera, alla struttura tensostatica di via gravina, di una nuova pavimentazione sportiva indoor (Tipo MONDOFLEX) in gomma naturale sintetica spessore 3.00 mm costituito da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, incollata su una lamina stabilizzante (Tipo EVERLAY EG), impermeabilizzante ed isolante ad alta resistenza ., dello spessore di 6.00 mm., costituita da una fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine sintetiche ed elastomeri, peduncoli in resina espansa nella parte sottostante, accoppiata ad un agglomerato espanso costituito da schiuma poliuretanicca a celle aperte con densità e durezza appositamente modulate per garantire valori ottimali di assorbimento agli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e termico. La lamina stabilizzante viene solo appoggiata al sottofondo esistente, previa pulizia dello stesso e stesura di idoneo primer, ed i teli dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; successivamente su di essi, ma con giunzioni non corrispondenti, verranno incollati con collanti a base poliuretanicche bicomponenti , i teli della pavimentazione sportiva.

Le caratteristiche del pavimento sportivo in gomma indoor in questione, oltre a garantire ottima elasticità, favoriscono l'uso polivalente della struttura rendendo la stessa utilizzabile alle diverse tipologie sportive;


Le opere ad eseguirsi possono riassumersi come di seguito:

- Smontaggio delle gradinate esistenti ed accatastamento delle stesse sulle aree esterne al cantiere per la riconsegna al committente;
- Svellimento e rimozione di pavimentazione in gomma esistente mediante taglio a freddo e/o a caldo, arrotolamento ed allontanamento del materiale in discarica controllata;
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione sportiva indoor in gomma ;
- fornitura e posa in opera di zoccolino in gomma;
- Tracciamento e successiva segnatura di linee marcagioco con speciali vernici poliuretanicche di colore : bianco,rosso, blu,ecc.. a scelta del committente per il campo di pallacanestro-pallavolo-calcetto;
- Accessori ed opere varie necessarie.

La spesa complessiva dell'intervento è pari a **€ 100.000,00** compreso IVA, come si evince dal quadro economico di progetto esecutivo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A) Importo a base di gara	€ 34.880,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00
Sub-totale	€ 36.380,00
A2) Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 13.810,00



Totale interventi	€ 50.190,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 1.500,00
B2) IVA 22% su (A +A1 +A2)	€ 11.041,80
B3) Compenso incentivante ex art.92 D.Lgs 163/2006	€ 1.003,80
B4) oneri di gara	€ 250,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00
B6) lavori in economia	€ 32.514,40
Totale somme a disposizione	€ 49.810,00
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

Con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.11.2014 è stato approvato il progetto definitivo;

Gli atti tecnici di cui si compone il progetto esecutivo dell'intervento oltre alla presente relazione tecnica sono: Computo metrico estimativo – Elenco Prezzi Unitari – Piano di sicurezza e coordinamento, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto.

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 12.12.2014.

Tutto ciò premesso si propone:

1) **APPROVARE** il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di **€ 100.000,00** compreso IVA, costituito dagli elaborati innanzi citati, il cui quadro economico è di seguito riportato:

A) Importo a base di gara	€ 34.880,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00
Sub-totale	€ 36.380,00
A2) Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 13.810,00
Totale interventi	€ 50.190,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 1.500,00
B2) IVA 22% su (A +A1 +A2)	€ 11.041,80
B3) Compenso incentivante ex art.92 D.Lgs 163/2006	€ 1.003,80
B4) oneri di gara	€ 250,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00
B6) lavori in economia	€ 32.514,40
Totale somme a disposizione	€ 49.810,00
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

2) Dare Atto che il R.U.P. è l'ing. Gaetano Domenico Pierro;

3) Dare Atto che la spesa complessiva di **€ 100.000,00** trova copertura finanziaria al capitolo 5310 cod. 2 06 02 01 del bilancio 2015/gestione residui.

Si allegano alla presente: Elenco Prezzi Unitari, Piano di sicurezza, Relazione, computo metrico estimativo, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, verbale di validazione.

IL R.U.P.

f.to: Ing. Gaetano Domenico Pierro

Visto il progetto esecutivo per l'adeguamento alla normativa sportiva vigente del Palazzetto dello Sport, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo datato 12.12.2014;

Preso atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 5310 cod. 2 06 02 01 del bilancio comunale 2015/gestione residui, ed è stata prenotata con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.11.2014, di approvazione progetto definitivo;

Ritenuto necessario ed urgente approvare il progetto esecutivo in questione per consentire il prosieguo delle attività tecniche ed amministrative propedeutiche alla realizzazione dei lavori necessari a rendere fruibile la struttura pubblica sportiva;

DETERMINA

1) APPROVARE il progetto esecutivo, dei lavori di adeguamento alla normativa sportiva vigente del palazzetto dello sport e tensostrutture, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituito dai seguenti elaborati:

Elenco Prezzi Unitari, Piano di Sicurezza, Relazione, Computo Metrico Estimativo, Schema di Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto, Verbale di Validazione.

2) APPROVARE il quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 100.000,00, così distinto:

A) Importo a base di gara	€ 34.880,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>1.500,00</u>
Sub-totale	€ 36.380,00
A2) Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ <u>13.810,00</u>
Totale interventi	€ 50.190,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 1.500,00
B2) IVA 22% su (A + A1 + A2)	€ 11.041,80
B3) Compenso incentivante ex art.92 D.Lgs 163/2006	€ 1.003,80
B4) oneri di gara	€ 250,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00
B6) lavori in economia	€ <u>32.514,40</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>49.810,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

3) CONFERMARE l'impegno di spesa di € 100.000,00 prenotato con deliberazione di G.C. n. 74 del 21.11.2014, di approvazione progetto definitivo, al cap. 5310, cod. 2 06 02 01, del bilancio comunale, gestione residui; l'impegno definitivo sarà assunto, con provvedimento di questo Settore, a seguito aggiudicazione lavori.

4) PRENDERE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico dell'intervento in questione sono espletate dall'ing. Gaetano Domenico Pierro, funzionario del Settore LL.PP. del Comune di Corato.

5) TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio Contratti ed Appalti per quanto di competenza.

GC/

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)



Ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n.267/2000, la spesa trova capienza:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Cod Cap	Importo
2015	26843	5310/R	2 06 02 01	€ 100.000,00

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Corato, 15/01/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Grazia Cialdella)

=====

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/01/2015 (N. 177 REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale;

Corato, 26/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Luigi D'Introno)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Campione



REGISTRO GENERALE

N. 696

DEL 16/06/2015

Allegato UB4 al

Contratto rep. n. 2268

del 13-08-2015



COMUNE DI CORATO

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE

N.137 del 15/06/2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SPORTIVA VIGENTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E ANNESSA TENSOSTRUTTURA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n.4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n.38942 del 10/12/2012 e con disposizione sindacale prot. n. 30458 del 2.10.2013 sono stati individuati i Dirigenti - Responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 24/12/2014 - Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 di ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto del 13 maggio 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;



Visto il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto lo stanziamento di spesa previsto in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2014;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 5 del 14/01/2015 (R.G. n. 80 del 21/01/2015) è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dei lavori di adeguamento alla normativa sportiva vigente del palazzetto dello sport e annessa tensostruttura, dell'importo di € 100.000,00 distinto nel seguente quadro economico:

A) Importo a base di gara	€ 34.880,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00
Sub-totale	€ 36.380,00
A2) Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 13.810,00
Totale interventi	€ 50.190,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 1.500,00
B2) IVA 22% su (A +A1 +A2)	€ 11.041,80
B3) Compenso incentivante ex art.92 D.Lgs 163/2006	€ 1.003,80
B4) oneri di gara	€ 250,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00
B6) lavori in economia	€ 32.514,40
Totale somme a disposizione	€ 49.810,00
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

Con lo stesso provvedimento la somma di € 100.000,00 è stata impegnata al cap. 5310, cod. 2 06 02 01, del bilancio comunale, gestione residui;

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera sono espletate dall'ing. Gaetano Pierro, funzionario c/o il Settore LL.PP. del Comune di Corato;

Con determinazione dirigenziale n. 27 del 02/02/2015, Settore LL.PP. e n. 149/2015 R.G., veniva disposto di procedere all'affidamento mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs 163/2006, con le precisazioni descritte nella parte seconda del Disciplinare di Gara e venivano approvati lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

In ossequio al disposto di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006, il bando di gara veniva pubblicato, unitamente al disciplinare di gara e ai modelli per le dichiarazioni, in data 13.02.2015, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Corato, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

A seguito gara con procedura aperta, iniziata in data 13/04/2015 e conclusasi in data 24.04.2015, giusta Verbali redatti in pari date, il Presidente ha aggiudicato i lavori in questione, in via provvisoria, in favore dell'impresa della Società TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l con sede in Bari alla Via Babudri, 45 che ha offerto il ribasso del 30,251% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo della manodopera e

degli oneri di sicurezza, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali nella misura di € 755,00.

Con determinazione dirigenziale di questo settore n. 87 del 28.04.2015 e n. 473/2015 R.G. sono stati approvati i verbali di gara.

L'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, ha acquisito efficacia a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società aggiudicataria TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l., effettuata attraverso il sistema AVCpass

Ritenuto pertanto di poter procedere alla aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. e alla rideterminazione del quadro economico di progetto;

DETERMINA

1) AGGIUDICARE definitivamente, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'appalto degli interventi di adeguamento alla normativa sportiva vigente del palazzetto dello sport e annessa tensostruttura, in favore dell'impresa TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Bari alla Via Babudri, 45 che ha offerto il ribasso del 30,251% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali nella misura di € 755,00.

2) PRECISARE che l'aggiudicazione della gara in questione, i cui verbali sono stati approvati con determinazione dirigenziale 87 del 28.04.2015 e n. 473/2015 R.G., ha acquisito efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società aggiudicataria TIEFFE COSTRUZIONI S.r.l., effettuata attraverso il sistema AVCpass. Dalla data di adozione del presente provvedimento decorrerà il termine di 5 giorni, di cui all'art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, entro il quale comunicare tale aggiudicazione ai controinteressati;

3) PRECISARE, altresì, l'impresa aggiudicataria, come da dichiarazione resa negli atti di gara, ha dichiarato di voler subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante, le lavorazioni relative alla categoria: OG1 nella misura del 30%;

4) DARE ATTO che l'importo complessivo contrattuale è pari ad € 39.638,45, oltre I.V.A., come di seguito dettagliato:

			Ribasso	Importo al netto del ribasso
a)	Lavori a misura	€ 34.880,00	30,251%	€ 24.328,45
b)	Manodopera non soggetta a ribasso	€ 13.810,00	_____	€ 13.810,00
c)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	_____	€ 1.500,00
Importo contrattuale				€ 39.638,45

5) RIDETERMINARE il quadro economico di progetto, a seguito ribasso d'asta come di seguito riportato:

A) Importo lavori al netto del ribasso del 30,251% € 24.328,45



A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.500,00</u>
Sub-totale	€	25.828,45
A2) Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	€	<u>13.810,00</u>
Totale importo contrattuale	€	39.638,45
B) Somme a disposizione dell'A.C.		
B1) Spese generali	€	1.500,00
B2) IVA 22% su (A +A1 +A2)	€	8.720,45
B3) Compenso incentivante ex art.92 D.Lgs 163/2006	€	1.003,80
B4) Contributo ANAC	€	30,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€	16.592,90
B6) lavori in economia	€	<u>32.514,40</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>60.361,55</u>
TOTALE GENERALE	€	<u>100.000,00</u>

6) **CONFERMARE** in via definitiva l'impegno assunto con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 5 del 14/01/2015, al cap. 5316, cod. 2 06 02 01 del bilancio comunale in formazione 2015

7) **DARE ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate sono espletate dall'ing. Gaetano Pierro, funzionario c/o il Settore LL.PP. del Comune di Corato;

8) **PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia - Bari nel termine di 30 gg. dalla conoscenza dello stesso.

9) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al dirigente del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, al dirigente del Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali nonché all'Ufficio Ragioneria ed al Responsabile del Procedimento, ing. Gaetano Pierro.

GC/FC

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

[Handwritten signatures]



Ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n.267/2000, la spesa trova capienza:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Cod Cap	Importo
2015	28359	5316	2 06 02 01	€ 100.000,00

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Corato, 16/06/2015

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Ing. Giovanni Colaianni)

=====

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/06/2015 (N. 1222 REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale;

Corato, 17/06/2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Vitantonio Patruno)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Campione

