

COMUNE DI CORATO

(Provincia di Bari)

Rep. n. 8859

**CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO E DI ILLUMINAZIONE PER
IL "PALAZZO GIOIA".**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di febbraio, nella Residenza Municipale avente accesso da Piazza Matteotti civ. 7.

Immanzi a me Dott. Luigi D'Introno Segretario Generale del Comune di Corato, abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97 comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giuseppe Antorese, nato a Corato il 05.01.1954 e domiciliato per la sua funzione presso il Comune di Corato, Dirigente F. F. del Settore Ecologia/Ambiente/Agricoltura del Comune di Corato, abilitato alla firma dei contratti del settore de quo, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) - del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art.82 - comma 1 - dello Statuto vigente del Comune di Corato, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta.

C.F. 83001590724

2) Sig. Sardano Nicola, nato a Corato il 30.10.1958, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società "V.A.M.M. PUGLIA S.-R.L." con sede legale in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 14.

AL SEGRETARIO GENERALE
Luigi D'Introno

Luigi D'Introno

DIRETTORE SETTORE LL.PP.
Giuseppe Antorese



questo documento è stato registrato in data 06/03/2015 al n. 179 serie I

C. F.: 04331210726

Comparsenti della cui identità personale lo Segretario sono certo e senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti hanno rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto.

P R E M E S S O

Che con deliberazione di Commissario Straordinario n. 33/G del 06/06/2013 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo del completamento di Palazzo Gioia per la fornitura in opera dei componenti di arredo e di illuminazione per l'importo complessivo di € 373.271,15 di cui € 210.630,00, compresi gli oneri di sicurezza, per forniture ed € 105.315,00, compresi gli oneri di sicurezza, per lavori e la restante somma a disposizione (IVA, imprevisti ecc.);

Che con determinazione dirigenziale n. 119 dell'8.8.2013, Settore LL.PP. e n. 814/2013 R.G., a seguito decisione di eseguire un unico appalto fornitura e lavori per motivazioni di fattibilità tecnica e funzionale, venivano modificati gli atti tecnici indicati nel predetto provvedimento compreso il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 373.271,15 di cui € 296.687,00 per lavori e forniture, € 8.900,61 per oneri di sicurezza e la restante somma a disposizione (IVA, imprevisti ecc.);

Che con determinazione dirigenziale n. 54 del 10/04/2014 Settore LL.PP. e n. 395/2014 R.G., allegata in stralcio al presente contratto sotto la lettera "A", a seguito entrata in vigore della legge 9/08/2013, n. 98 che ha apportato alcune modifiche al codice degli appalti in particolare all'art. 82 che reintroduce lo scorporo della mano d'opera dall'importo a base d'appalto, venivano modificati ed integrati gli elaborati progettuali con la "Stima dell'incidenza della mano

[Handwritten signature]
Dir. I. S. C. P. M. S. P. S.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
[Handwritten signature]

5/10/2014 10:00:00

[Handwritten signature]
Dir. I. S. C. P. M. S. P. S.



d'opera" e veniva riapprovato il capitolato speciale d'appalto nonché il quadro economico di progetto.

Che con lo stesso provvedimento veniva disposto di procedere all'affidamento della fornitura in opera mediante esperimento di gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari espresso con il ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs 163/2006, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 1, 87, 88 del D. Lgs. 163/2006 e venivano approvati lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

Che con il medesimo provvedimento venivano approvati il Capitolato d'Oneri, lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara, nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

Che la gara, nella prima seduta, espletata nel giorno 4 giugno 2014, giusta verbale in pari data, si concludeva con la individuazione della prima migliore offerta, da sottoporre a verifica, presentata dalla ditta V.A.M.M. PUGLIA S.r.l. con sede in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 14 con il prezzo offerto di € 88.033,91 equivalente al ribasso del 64% sull'importo a base d'asta € 244.538,65;

Che, a seguito delle giustificazioni richieste dal Responsabile del Procedimento e fornite dalla predetta ditta, la Commissione, riunitasi in data 29 settembre 2014, in seduta pubblica, giusta verbale in pari data, atteso le giustificazioni fornite, ritenute esaustive ed accettabili, aggiudicava provvisoriamente l'affidamento della fornitura in opera di componenti di arredo e di illuminazione per il Palazzo Gioia -- in favore della ditta V.A.M.M. PUGLIA S.r.l. con sede in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 14 con il prezzo offerto di € 88.033,91

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Di Iorio

M. S. G.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
C. Di Giuseppe



equivalente al ribasso del 64% sull'importo a base d'asta € 244.538,65 al netto degli oneri di sicurezza e al netto del costo della manodopera, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell'impresa, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs.163/2006, nella misura di € 5.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 13.10.2014 Settore Lavori Pubblici e n. 895/2014, R.G., allegata al presente atto sotto la lettera "B", l'appalto del servizio di che trattasi veniva aggiudicato definitivamente in favore della società V.A.M.M. PUGLIA S.r.l. con sede in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 14 per il prezzo offerto di € 88.033,91 equivalente al ribasso del 64% sull'importo a base d'asta € 244.538,65 al netto degli oneri di sicurezza e al netto del costo della manodopera, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell'impresa, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs.163/2006, nella misura di € 5.000,00 e ai prezzi unitari di cui alla scheda offerta prezzi;

Che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n.163/06, ha acquisito efficacia in data 20.10.2014 a seguito verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara, sulla base della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria V.A.M.M. PUGLIA S.r.l., nonché di quella acquisita d'Ufficio anche attraverso il collegamento al sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Che, sono trascorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e che, in data 27.10.2014, l'avviso in merito all'esito di gara è stato regolarmente pubblicato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Giuseppe Agofese

Giuseppe Agofese
Dirigente Settore R.G.
(Ing. Giuseppe Agofese)

10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014

10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014



Le parti, come innanzi costituite, dato per rato e ratificato quanto in premessa riportato, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera di componenti di arredo e di illuminazione interna nell'ambito del completamento del Palazzo Gioia sito nel Comune di Corato, le cui caratteristiche minime descritte nella parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso alle condizioni di cui al presente contratto nonché sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto che la ditta dichiara di conoscere e accettare in toto e di tutti gli altri elaborati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti, pur non materialmente allegati.

Articolo 3. Consegna della fornitura

1. L'aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura in opera non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Sono a carico della ditta le spese di trasporto, di sosta, di facchinaggio, imballo, carico e scarico a destinazione, montaggio, installazione negli ambienti a cui gli arredi sono destinati. Gli arredi devono essere montati e posti in opera direttamente nei locali che saranno indicati dal Direttore dei Lavori e devono essere immediatamente pronti per l'utilizzo: la posa in opera dei componenti di arredo e di illuminazione che prevedono l'ancoraggio a muro o altre lavorazioni accessorie, come pure l'onere dei ponteggi, trabattelli, o piani di lavoro, comprende espressamente anche tali operazioni.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Vertical handwritten notes on the left margin]

IL DIRIGENTE VERBALE P.P.
[Handwritten signature]
Alleg. (autografo Anonimo)



3. La consegna si intende effettuata al termine delle suddette operazioni, tutte espressamente remunerate nell'ambito dei prezzi unitari della fornitura: nessun compenso aggiuntivo, indennizzo o rimborso è pertanto dovuto all'appaltatore.

Art. 4. Penali e clausola risolutiva espressa

1. In caso di ritardo nei termini di consegna, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo rispetto a quello stabilito nel presente capitolato, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: nel caso di ritardo nelle consegne pari o superiori a 60 giorni rispetto alla data stabilita nel verbale di inizio lavori;

- qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza;

- qualora accerti che i componenti di arredo e di illuminazione non corrispondono a quelli richiesti e non ritenga di chiederne la sostituzione;

- qualora la ditta affidi anche solo parte della fornitura in subappalto non autorizzato.

3. In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile all'impresa, l'Amministrazione sospende tutti i pagamenti ed incamera il deposito cauzionale ed ogni altra somma in suo possesso, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 5. Importo contrattuale

1. Il corrispettivo da corrispondere alla società V.A.M.M. FIGLIA S.R.L. per il pieno e perfetto adempimento del contratto è di € 149.082,87 (€ 88.033,91 importo di aggiudicazione + 52.148,35 costo della manodopera + 8.900,61 oneri

Amministratore Delegato

Amministratore Delegato
CONSIGLIERE VITTORE L.L.P.
(Ing. Giuseppe Amorosi)

M.G.



di sicurezza) oltre I.V.A. nella misura di legge mentre i prezzi unitari sono quelli offerti dall'aggiudicatario di cui alla scheda offerta prezzi allegata alla determinazione dirigenziale n. 138/2014 in premessa richiamata.

2. Valutate le caratteristiche e le modalità della fornitura, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono da ritenersi pari a zero, restando, comunque, invariati gli obblighi a carico dell'impresa o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza del lavoro.

3. I prezzi di aggiudicazione rimangono invariati anche nel caso di ordinativi successivi e aggiuntivi rispetto all'appalto.

4. I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri, e spese di cui al presente capitolato e sono presentati dalle ditte in base a calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo.

5. La ditta non ha, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento o/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque sia l'incidenza.

6. La ditta aggiudicataria accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, 1° comma, Codice Civile.

Articolo 6. Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo sarà liquidato per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta il credito per lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza e del costo della

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI
[Handwritten signature]
C. Di Gregorio



manodopera, raggiunga un importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00), al netto delle ritenute a garanzia di cui al comma successivo.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

4. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° comma.

5. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di Legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Articolo 7. Finanziamento

La fornitura con relativa posa in opera oggetto del presente contratto è interamente finanziata con la riprogrammazione delle economie del P.O. FESR Puglia 2007-2013 - ASSE IV - Linea 4.2, a mezzo Regione Puglia.

Articolo 8. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria

[Handwritten signature]
Dott. Luigi D'Intino

IL DIRIGENTE SETTORE
[Handwritten signature]
Dott. Giuseppe Andreola

REDAZIONE
DIREZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE
PUGLIA
M.B.



controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante il seguente Codice CUP I52C13000130008 e il seguente Codice Identificativo della Gara 57190136D2 relativo al servizio oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore assume obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.

4. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

Articolo 9. Cauzione

La società aggiudicataria, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere con il presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva, dell'importo di € 161.009,50, mediante polizza fidejussoria n. 2014/50/2320644, emessa in data 04.11.2014, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Modugno, a favore del Comune di Corato.

Articolo 10. Polizza assicurativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 207/2010 e dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore ha presentato polizza n. 2014/06/2041817 emessa in data 04/11/2014, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Modugno, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. 123 del 12.03.2004, relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per i massimali di seguito riportati: **Sezione A: Partita 1 - Opere - massimale € 88.000,00**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE SETTORE II/PP
[Handwritten signature]



Partita 2 - Opere preesistenti - massimale € 212.000,00; Sezione B - Responsabilità civile massimale per sinistro € 500.000,00.

Articolo 11. Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune ed Appaltatore in ordine alla osservanza o alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente contratto e al Capitolato d'Appalto, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria il cui foro competente è quello di Trani.

Art. 12. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Le spese tutte oneri direttamente e indirettamente al presente contratto e sue dipendenti, nessuna esclusa o eccettuata e le imposte, come per legge, sono assunte a totale carico della ditta appaltatrice.

2. La ditta appaltatrice, come inanzi rappresentata, chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa e all'uopo, dichiara, assumendosene tutte le responsabilità di essere soggetta al pagamento dell'I.V.A. per le prestazioni commesse al presente atto (L.131/86).

Art. 13. Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 14. Clausole contrattuali relative al Protocollo di Legalità

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Corato e la Prefettura di Bari nell'anno 2012 e di accettare tutte le clausole contrattuali, protocollo sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice e conservato agli atti dell'Ente Comune.

Handwritten signature

Handwritten signature
(Ing. Giuseppe Amorese)

Handwritten notes



Art. 15. Codice di comportamento

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare le disposizioni richiamate nell'art. 1, comma 4, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 51/G del 30.12.2013, pubblicato sul sito internet comunale www.comune.corgo.ba.it - "Sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti".

2. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima aggiudicataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16. Elezione di domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio:

il Comune presso la Segreteria Comunale o l'appaltatore, presso il domicilio fiscale in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 14.

Panno parte integrante del presente contratto, oltre quelli allegati al presente contratto, i seguenti elaborati tecnici che vengono firmati dalle parti e si conservano agli atti del Comune:

- TAV.: RT: Relazione Tecnica;
- TAV.: CSA: Capitolato Speciale d'Appalto
- TAV. EA 01: Planimetria Piano Terra e Primo (nobile): distribuzione componenti di arredo;

[Handwritten signature]
Dott. Carlo B. Mancini

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
[Handwritten signature]
Giuseppe Amoretti



- TAV. EA ² 01: Planimetria Primo Piano (nobile): Distribuzione corpi illuminanti di pregio -- Lampadari;

- Stima incidenza della manodopera.

Richiesto io Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui prendono visione e confermano l'esattezza. Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 3 fogli occupati in 12 facciate, compreso la presente fin dove scritta, viene sottoscritto, firmato a margine dalle parti e me Segretario e confermato mediante sottoscrizione in modalità elettronica.

1) DICONSI: PUGLIA

2) DICONSI: 02

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Dott. Giuseppe Amoretti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Di Tommaso



REGISTRO GENERALE

N. 395

DEL 15/04/2014

Allegato ^u A st

Contratto rep. n. 3239

del 16.02.2015



COMUNE DI CORATO

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE

N.54 del 10/04/2014

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO PALAZZO GIOIA PER LA FORNITURA IN OPERA DEI COMPONENTI DI ARREDO E DI ILLUMINAZIONE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE DOCUMENTI PROPEDAUTICI ALL'INDIZIONE DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n.4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n.38942 del 10/12/2012 e con disposizione sindacale prot. n. 39458 del 2.10.2013 sono stati individuati i Dirigenti - Responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 19/12/2013 - Ministero dell'Interno di differimento al 28/02/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto il Decreto 13/02/2014 con il quale il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267 che detta disposizioni in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto lo stanziamento di spesa previsto in bilancio ed attribuito al Settore per la relativa gestione;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

Con deliberazione di Commissario Straordinario n. 33/G del 06/06/2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo del completamento di Palazzo Gioia per la fornitura in opera dei componenti di arredo e di illuminazione per l'importo di € 373.271,15 distinto nel seguente quadro economico:

FORNITURE

A.1 Importo delle forniture	€ 296.500,00	
A.2 Oneri sicurezza	€ 4.130,00	
	sommato forniture	€ 210.630,00
B LAVORI		
B.1 Importo dei lavori	€ 100.300,00	
B.2 Oneri della sicurezza	€ 5.015,00	
	Sommato I lavori	€ 105.315,00
C SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1 IVA 21% su A.	€ 44.232,20	
C.2 IVA 10% su B	€ 10.531,50	
C.3 Contributo Autorità Vigilanza	€ 400,00	
C.4 Imprevisti	€ 2.162,35	
	Totale somme a disposizione	€ 52.326,05
	Totale Progetto	€ 373.271,15

L'importo a base d'appalto era stato distinto tra lavori e forniture nella previsione progettuale di effettuare due distinti appalti, per non creare interferenze di cantiere con i lavori principali ancora in corso e per poter eseguire una più possibile accurata scelta dei materiali da porre in opera;

Successivamente, dopo una più attenta disamina della questione dal punto di vista strettamente regolamentare e di fattibilità tecnica e funzionale, si è deciso di eseguire un unico appalto;

Pertanto si è proceduto ad accorpate i computi metrici e gli elenchi prezzi precedentemente distinti per forniture e lavori, a modificare il quadro economico ed a redigere un unico Capitolato Speciale d'Appalto

Tali variazioni non hanno comportato alcuna modifica tecnica e finanziaria del progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 33/G del 06/06/2013, ma soltanto modifiche di carattere amministrativo di stretta competenza dirigenziale, atteso che giusta quanto previsto dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, compete al dirigente del Settore Lavori Pubblici l'approvazione del progetto esecutivo e la scelta della gara per l'appalto dell'opera;

le predette modifiche sono state approvate con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 119 del 08/08/2013;

Con lo stesso provvedimento il quadro economico di progetto, con le variazioni scaturite dalla suddette modifiche, è stato così approvato:

A. LAVORI E FORNITURE

a.1 Importo a base d'appalto	€ 296.687,00	
A.2 Oneri sicurezza	€ 8.900,61	
	Totale a base d'appalto	€ 305.587,61



B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Pubblicazioni - pubblicità	€ 1.000,00
B.2 IVA 10% su A	€ 30.558,76
B.4 Contributo Autorità Vigilanza	€ 400,00
C.5 Imprevisti ed altri oneri	€ 35.724,78
Totale somme a disposizione	€ 67.683,54
Totale Progetto	€ 373.271,15

A seguito entrata in vigore, in data 21/08/2013, della legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013) che ha apportato alcune modifiche al codice degli appalti in particolare all'art. 82 che reintroduce lo scorporo della mano d'opera dall'importo a base d'appalto, è stato necessario modificare ed integrare gli elaborati progettuali con la "Stima dell'incidenza della mano d'opera" e modificare il capitolato speciale d'appalto ed il quadro economico di progetto.

Ritenuto pertanto di poter formalizzare le suddette integrazioni e variazioni e di poter procedere all'indizione della gara d'appalto, approvando i documenti all'uopo predisposti;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. num. e fi. che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;

Ritenuto infine di dover attivare la procedura di gara mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) dello stesso D.Lgs 163/2006;

DETERMINA

1) **INTEGRARE**, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto esecutivo di completamento di Palazzo Gioia per la fornitura in opera dei componenti di arredo e di illuminazione, con l'elaborato "Stima d'incidenza della Mano d'Opera"

2) **RIAPPROVARE**, per le stesse motivazioni, il Capitolato Speciale d'Appalto con le modifiche apportate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3) **APPROVARE** il quadro economico scaturito dalle suddette variazioni così distinto:

A Importo a base d'appalto:		
A1 Importo delle forniture		€ 244.538,65
A2 Importo della mano d'opera non ribassabile	€ 52.148,35	
A3 Oneri sicurezza non ribassabili	€ 8.000,61	
Totale somme non ribassabili		€ 61.048,96
Totale a base d'appalto		€ 305.587,61
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA 22% su A	€ 67.229,27	
B2 Contributo Autorità Vigilanza	€ 400,00	
B4 Imprevisti	€ 54,27	
Totale somme a disposizione		€ 67.683,54
Totale Progetto		€ 373.271,15

4) **INDIRE** gara d'appalto di procedura aperta per l'affidamento di fornitura in opera dei componenti di arredo e di illuminazione per la dotazione del Palazzo Gioia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta



prezzi unitari espresso con il ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs 163/2006, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 1, 87, 88 del D. Lgs. 163/2006.

5) APPROVARE il bando di gara, disciplinare di gara e i modelli a disposizione delle ditte partecipanti per le relative dichiarazioni da rendere che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

6) DARE ATTO che per quanto riguarda le clausole di cui al contratto da stipularsi nella forma pubblica amministrativa, si rinvia alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

7) CONFERMARE provvisoriamente l'impegno di spesa di € 373.271,15 già assunto con i provvedimenti citati in premessa, al cap. 5208, cod. 2 05 01 01, del bilancio comunale, gestione residui, interamente finanziato con la riprogrammazione delle economie del P.O. FESR Puglia 2007-2013- ASSE IV - Linea 4.2, a mezzo Regione Puglia. L'impegno definitivo sarà assunto con provvedimento di questo Settore a seguito aggiudicazione.

8) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a versare in favore dell'Autorità Contratti Pubblici il contributo di importo commisurato all'importo a base d'appalto, che sarà determinato al momento della iscrizione della gara al sistema SIMOG a cura dell'ufficio Contratti, per un importo presumibile di € 400,00 con le modalità prescritte dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 21.12.2011; Tale spesa è prevista nel quadro economico di progetto ed è impegnata al cap. 5208, cod. 2 05 01 01, del bilancio comunale, gestione residui.

9) IMPEGNARE al cap. 710, Cod. 1 01 02 03, la somma di massima di € 5.000,00 per le spese di pubblicazione del bando di gara e degli esiti di gara, nelle forme prescritte dall'art. 66 del D.Lgs 163/2006. Le spese relative alle pubblicazioni sui quotidiani saranno rimborsate al Comune dalla ditta aggiudicataria.

10) TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio Contratti ed Appalti per quanto di competenza.

GC/

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)



Ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n.267/2000, la spesa trova capienza:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Cod Cap	Importo
2014	25962	5208/R	2 05 01 01	€ 373.271,15
	25963	710	1 01 02 03	€ 5.000,00

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Corato, 11/04/2014

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Dott. Luigi D'Introno)

=====
Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA



che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/04/2014 (N. 637 REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale;

Corato, 15/04/2014

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Vitantonio Patruno)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Campione



REGISTRO GENERALE

N. 895

DEL 21/10/2014

Allegato "B" al

Contratto rep. n. 2239

del 16.08.2015



COMUNE DI CORATO

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE

N.138 del 13/10/2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA CON PROCEDURA APERTA DELL'APPALTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO E DI ILLUMINAZIONE PER IL PALAZZO GIOIA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n.4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n.38942 del 10/12/2012 e con disposizione sindacale prot. n. 30458 del 2.10.2013 sono stati individuati i Dirigenti - Responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 19/12/2013 - Ministero dell'Interno di differimento al 28/02/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto il Decreto 13/02/2014 con il quale il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

Visto il Decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;



Visto il Decreto 18 luglio 2014, Ministero dell'Interno, di ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2014 con atto nr. 46;

Visto lo stanziamento di spesa previsto in bilancio ed attribuito al Settore per la relativa gestione;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che con deliberazione di Commissario Straordinario n. 33/G del 06/06/2013 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo del completamento di Palazzo Gioia per la fornitura in opera dei componenti di arredo e di illuminazione per l'importo complessivo di € 373.271,15 di cui € 210.630,00, compreso gli oneri di sicurezza, per forniture ed € 105.315,00, compresi gli oneri di sicurezza, per lavori e la restante somma a disposizione (IVA, imprevisti ecc.);

Che con determinazione dirigenziale n. 119 dell'8.8.2013 Settore LL.PP. e n. 814/2013 R.G., a seguito decisione di eseguire un unico appalto di fornitura e lavori per motivazioni di fattibilità tecnica e funzionale, venivano modificati gli atti tecnici indicati nel predetto provvedimento compreso il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 373.271,15 di cui € 296.687,00 per lavori e forniture, € 8.900,61 per oneri di sicurezza e la restante somma a disposizione (IVA, imprevisti ecc.);

Che con determinazione dirigenziale n. 54 del 10/04/2014 Settore LL.PP. e n. 395/2014 R.G., a seguito entrata in vigore della legge 9/08/2013, n. 98 che ha apportato alcune modifiche al codice degli appalti in particolare all'art. 82 che reintroduce lo scorporo della mano d'opera dall'importo a base d'appalto, venivano modificati ed integrati gli elaborati progettuali con la "Stima dell'incidenza della mano d'opera" e veniva riapprovato il capitolato speciale d'appalto nonché il quadro economico di progetto, di seguito riportato:

A Importo a base d'appalto:		
A1 Importo delle forniture		€ 244.538,65
A2 Importo della mano d'opera non ribassabile	€ 52.148,35	
A3 Oneri sicurezza non ribassabili	€ 8.900,61	
Totale somme non ribassabili		€ 61.048,96
Totale a base d'appalto		€ 305.587,61
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA 22% su A	€ 67.239,27	
B2 Contributo Autorità Vigilanza	€ 400,00	
B4 Imprevisti	€ 54,27	
Totale somme a disposizione		€ 67.693,54
Totale Progetto		€ 373.271,15

Che con lo stesso provvedimento veniva disposto di procedere all'affidamento della fornitura in opera mediante esperimento di gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 1, 87, 88 del D. Lgs. 163/2006 e venivano approvati lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

Che, il bando di gara in ossequio all'art. 66, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 veniva trasmesso alla G.U.C.E. in data 19.04.2014 e pubblicato sulla G.U.R.L., su due quotidiani a diffusione nazionale ("Il Foglio" e "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici") e su due quotidiani a maggiore diffusione locale ("Il Corriere della Sport ed. Puglia" e "Il Quotidiano di Bari") nonché all'Albo Pretorio online del Comune di Corato, sul sito Internet Comunale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

Che, responsabile del Procedimento è l'ing. Giuseppe Amorese;

Che la gara, nella prima seduta, uspletata nel giorno 4 giugno 2014, giusta verbale in pari data, si concludeva con la individuazione della prima migliore offerta, da sottoporre a verifica, presentata dalla ditta V.A.M.M. PUGLIA S.r.l. con sede in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 3 con il prezzo offerto di € 88.033,91 equivalente al ribasso del 64% sull'importo a base d'asta € 244.538,65;

Che, a seguito delle giustificazioni richieste dal Responsabile del Procedimento e fornite dalla predetta ditta, la Commissione, riunitasi in data 29 settembre 2014, in seduta pubblica, giusta verbale in pari data, atteso le giustificazioni fornite, ritenute esaustive ed accettabili, aggiudicava provvisoriamente l'affidamento della fornitura in opera di componenti di arredo e di illuminazione per il Palazzo Gioia - in favore della ditta ditta V.A.M.M. PUGLIA S.r.l. con sede in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, civico 3 con il prezzo offerto di € 88.033,91 equivalente al ribasso del 64% sull'importo a base d'asta € 244.538,65 al netto degli oneri di sicurezza e al netto del costo della manodopera, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell'impresa; ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs.163/2006, nella misura di € 5.000,00.

Ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e alla rideterminazione del quadro economico con le modalità prescritte dall'art. 5 del Disciplinare regolante i rapporti Regione Puglia - Comune di Corato;

DETERMINA

1) **AGGIUDICARE** definitivamente, l'appalto della fornitura in opera di componenti di arredo e di illuminazione per il Palazzo Gioia in favore della ditta V.A.M.M. PUGLIA S.r.l. con sede in Modugno alla Via Monache Benedettine Olivetane, 3 con il prezzo offerto di € 88.033,91 equivalente al ribasso del 64% sull'importo a base d'asta € 244.538,65 e ai prezzi unitari di cui all'offerta formulata, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale,

2) **DETERMINARE** l'importo contrattuale in € 149.082,87 (€ 88.033,91 importo di aggiudicazione + 52.148,35 costo della manodopera + 8.900,61 oneri di sicurezza) oltre I.V.A.

3) **PRECISARE** che:

- l'impresa, come da dichiarazione resa negli atti di gara, eseguirà in proprio la fornitura in quanto non intende avvalersi dell'istituto del subappalto
- ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara, dalla ditta aggiudicataria sulla base della documentazione acquisita d'ufficio anche attraverso il collegamento al sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché sulla base della documentazione trasmessa dall'aggiudicataria. Il termine di 5 giorni, di

cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, decorrerà dall'esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

- L'esecuzione della fornitura in opera potrà essere effettuata solo dopo la stipulazione del relativo contratto che non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, divenuto efficace; nei casi d'urgenza, l'esecuzione della lavori potrà avvenire solo dopo che sia divenuta efficace l'aggiudicazione.

4) RIDETERMINARE il quadro economico, a seguito aggiudicazione, come di seguito riportato:

A Importo contrattuale:	
A1 Importo netto delle forniture	€ 88.033,91
A2 Importo della mano d'opera non ribassabile	€ 52.148,35
A3 Oneri sicurezza non ribassabili	€ 8.990,61
Totale somme non ribassabili	
€ 61.048,96	
Totale importo contrattuale	
€ 149.082,87	
B SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 IVA 22% su A	€ 32.798,23
B2 Contributo Autorità Vigilanza	€ 400,00
B4 Imprevisti (IVA compresa)	€ 14.908,30
Totale somme a disposizione	
€ 48.106,53	
Totale Complessivo	
€ 197.189,40	

5) IMPEGNARE definitivamente la somma di € 197.189,40, in sostituzione dell'impegno provvisorio assunto con i provvedimenti citati in premessa, al cap. 5208, cod. 2 05 01 01, del bilancio comunale, gestione residui, interamente finanziata con la riprogrammazione delle economie del P.O. FESR Puglia 2007-2013- ASSE IV - Linea 4.2, a mezzo Regione Puglia.

6) PRECISARE che a seguito aggiudicazione sono state accertate economie per Euro 176.081,75, rivenienti dal ribasso offerto in sede di gara.

7) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giuseppe Amorese, dirigente del Settore Lavori Pubblici.

8) PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia - Bari nel termine di 30 gg. dalla conoscenza dello stesso.


9) TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, al dirigente del Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali nonché all'Ufficio Ragioneria.

FC/GC

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

COMUNE di CORATO

PROGETTO di COMPLETAMENTO del "PALAZZO GIOIA" a CORATO (BA) per la FORNITURA in OPERA dei COMPONENTI di ARREDO e di ILLUMINAZIONE.



COMMITTENTE:
Comune di Corato (BA)

PROGETTISTA:

RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO:
ing. Giuseppe AMORESE

LISTA DELLE FORNITURE



IL CONCESSIONARIO
L'ARCHITETTO
V. AMORESE

Preli.	Max.	Esco.	
Dis.			
Contr.		Data Maggio 2013.	
Appr.		Prot.	



TAV.: LF

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
1 001	<p>LAVORI A CORPO</p> <p>Vetrina orizzontale senza tralicci, tipo SISTEMA, costituita da una struttura metallica di sostegno a quattro gambe realizzate in lamierino e tubolare metallico, tagliato al laser, nervato e sagomato, trattato in superficie con vernice antigraffio ed antiriflesso. I cristalli perimetrali sono in vetro. Misarin antiscandalo di adeguato spessore e sono collegati da guarnizioni sigillanti soditi non predisposizione per il passaggio del conduttore in base per l'alimentazione dell'impianto di filtrazione della luce. Le barre LED utilizzate sono ad alta selezione, automatica della Osram, con emissione luminosa adeguata agli oggetti in esposizione. La base è dotata inoltre di castelli per contenere il gel di silice PRO-SORB per il controllo passivo del microclima con valori di UR(%) che saranno prefissati in base alla tipologia dei reperti ed è separata dalla zona espositiva mediante un lamierino sagomato non predisposizione, lungo il perimetro, di asole per consentire il controllo dell'umidità relativa. Attraverso l'apertura dell'anta è possibile far scorrere il piano espositivo, permettendo, così, un più comodo allestimento. La vetrina è fornita con doppio sistema di chiusura a chiave di sicurezza posto nella parte superiore o piano espositivo. Dim. 150x60x100 cm</p>	cadavuto	2,00	4.500,00 €	QUATTROMIGLIADECECENTO / 00 #	9.000,00 #
2 002	<p>Piedistallo costituito da struttura in tubolare d'acciaio, rivestita da certer in lamierino metallico, tagliato al laser, nervato e sagomato, trattato in superficie con vernice epossidica, bi-componente, effetto tessuto, antigraffio ed antiriflesso (Gloss 0). Dim. 70x70x90 cm</p>	cadavuto	4,00	1.600,00 €	SEICENTO / 00 #	6.400,00 #
3 003	<p>Elemento lineare da fissare a parete o su appositi sostegno per la esposizione di tele, dipinti, opere grafiche, etc. E' costituito da un profilo metallico sagomato, fissato a parete mediante fasten e predisposto con appositi fori per l'aggiornamento del sostegno cilindrico. Quest'ultimo è fissato con un blocco metallico filettato, è sagomato nella parte terminale per l'aggancio del quadro ed è dotato di un elemento centrale filettato per la regolazione dei livelli.</p>	mt	20,00	80,00 €	OTTANTA / 00 #	1.600,00 #
4 004	<p>Coppie di sospensioni regolabili con cerni in acciaio per il sostegno del quadro</p>	coppie	10,00	60,00 €	SESSANTA / 00 #	600,00 #
5 005	<p>Pannello didattico, costituito da un cassetto in lamierino metallico reso autocopriante per mezzo di base in lamiera di forte spessore con funzione di zavorra. Il pannello è trattato in superficie con vernice epossidica, bi-componente, effetto tessuto, antigraffio ed antiriflesso (Gloss 0). Nella parte retrostante sono fissate delle ali per l'aggancio del pannello in forza a filo lamiera, su cui applicare la stampa digitale. Dim. 58x6,7x190 cm Area stampabile 66,6x95 cm</p>	cadavuto	4,00	800,00 €	OTTOCENTO / 00 #	3.200,00 #
6 006	<p>Piantana di supporto per piccolo pannello didattico, utile come indicazione di percorsi o informazioni di servizio a tutto sostegno con il fine di trasmettere zone del percorso o distanziare, rispetto al flusso dei visitatori, opere e manufatti in esposizione. La stessa è costituita da un lamierino in ferro a forte spessore con funzione di zavorra e da un elemento ad asta in ferro pieno a sezione quadrata per il sostegno dei vari attacchi (didascalia o cordone). L'elemento è trattato in superficie con vernice antigraffio ed antiriflesso (Gloss 0). Dim. 20x20x80 cm</p>	cadavuto	8,00	300,00 €	TRECENTO / 00 #	2.400,00 #
A RIPORTARE						



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					23.600,00 #
7 007	Cardone di lunghezza 1,8 mt completo di moschettoni SOMMANO...	cadauno	4,00	30,00 #	TRETTA / 100 #	120,00 #
8 008	Panca, tipo Sissona, con doppio piano di seduta per meglio rispondere alle esigenze dei visitatori. Il design della stessa prevede un piano nella parte bassa delle sedute per poter riporre zaini e similari. La panca è realizzata in laccata di legno chiaro con cuscini in cuoio marrone per le sedute. Dim. 150x50x50 cm SOMMANO...	cadauno	6,00	1.200,00 #	MIL TRECENTO / 100 #	7.200,00 #
9 009	Scalfale per libri e riviste con struttura in listellare impiallacciato in ediegio americano e con bordi in massello. La parte inferiore è chiusa con ante a battente dotate di una serratura di bloccaggio. L'interno è attrezzato con un ripiano orizzontale nella parte inferiore e tre piani-leggii inclinati con bordo esterno emergente per la esposizione dei libri, riviste, guide, cd-rom. Dim. 85x35x210h cm SOMMANO...	cadauno	9,00	1.400,00 #	MIL QUATTROCENTO / 100 #	12.600,00 #
10 010	Scalfale per libri e riviste con struttura in listellare impiallacciato in ediegio americano e con bordi in massello. La parte inferiore è chiusa con ante a battente dotate di una serratura di bloccaggio. L'interno è attrezzato con un ripiano orizzontale nella parte inferiore e tre piani-leggii inclinati con bordo esterno emergente per la esposizione dei libri, riviste, guide, cd-rom. Dim. 115x35x210h cm SOMMANO...	cadauno	2,00	1.400,00 #	MIL QUATTROCENTO / 100 #	2.800,00 #
11 011	Pannelli autoportanti espositori per teli/quadri I pannelli espositivi delle dimensioni di cm 230 di altezza e di cm 150 di larghezza, sono realizzati in Mdf ignifugo da mm 1 lambrato con spessore finito pari a cm 5. Per ogni pannello sono previsti due fianchi laterali, anch'essi in Mdf ignifugo lambrato, aventi dimensioni di cm 230 di altezza e di cm 30 di larghezza. Questi due elementi sono necessari a dare una giusta stabilità al singolo pannello espositivo e per le loro peculiarità funzionali possono essere disposti in vario modo secondo le necessità espositive. Entrambi i componenti, pannello espositivo e fianchi laterali, oltre ad essere realizzati in materiale ignifugo saranno verniciati con velo ignifugo polimerico, bicomponente pigmentato, composto da base e finitura di colore bianco opaco. Questi due componenti oltre ad essere due eccellenti prodotti antifuoco, come specificato nelle norme UNI 9796/1990, resistono molto bene agli agenti chimici, presentano ottima elasticità, durezza e stabilità termica. Nel prodotto, quando viene sottoposto all'azione del calore (temperatura oltre 200 °C), si innesta una reazione chimica fra i suoi componenti che rallenta il processo di carbonizzazione del legno. Ogni fianco è fornito di quattro giunzioni eccentriche, due nella parte basamentale e due nella parte superiore. Ogni giunzione è composta da un rastex, un perno di giunzione e una bussola di espansione; tutto in acciaio inossidabile. A seconda delle esigenze espositive e/o di aggregazione con altri moduli basterà svitare manualmente i perni nelle bussole maestose sul pannello espositivo e successivamente innestare i fianchi suscitati seguendo la segnalazione guida sul pannello e bloccarlo tutto con i rastex che possono essere serrati con rapidità normale, racchiaviti a croce PZ3 e con chiave esagona SW4. I quattro rastex presenti sono visibili solo su una faccia del fianco e se troppo invadenti o in contrasto con il contesto espositivo possono essere mascherati con tappi coprigiunzione in plastica di colore bianco o di qualsiasi colore					
	A RIPORTARE					

[Handwritten signature]



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORDANTE
L'ARCHITETTO UFFICIALE
S. A. [Handwritten signature]

Nanz. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					46.920,00/
	<p>possa assumere il modulo base.</p> <p>Ogni pannello espositivo è montato sulla parte superiore di una giunzione eccentrica del tipo simile a quella descritta precedentemente per il fissaggio dei fianchi.</p> <p>I pannelli oltre ad essere associati con i fianchi possono essere aggregati tra loro linearmente, a cui utilizzo di pezzi speciali, assumere varie conformazioni.</p> <p>Per unire i pannelli linearmente tra di loro bastano avvitare il pannello nella base presente sul lato del pannello che segue e successivamente unire i pannelli seguendo il piccolo guida presente nel movimento laterale del pannello e senza tutte avvitando il raster con cavovite normale, cavovite a croce PZ1 o con chiave esagona SW4. Il raster e ogni altro componente di giunzione non sono assolutamente visibile.</p> <p>Come già detto, utilizzando pezzi speciali di legno è possibile conformare qualsiasi angolazione tra pannelli e tra, due o più vie.</p> <p>Ogni pannello espositivo oltre a garantire un solido e sicuro ancoraggio dei materiali da esporre è dotato di un ulteriore sistema espositivo, caratterizzato da un binario in alluminio.</p> <p>Il binario, di colore bianco, è eccitato all'interno di una scanalatura del pannello posta a cm 200 da terra. Con l'utilizzo di appositi ganci in teflon, facilmente inseribili nel binario, è possibile esporre una o più opere senza intaccare il pannello espositivo; o ancora, è possibile scelsivo il binario con perni o ganci mascherando eventuali fori di ancoraggio all'interno dello scarrato. Questo sistema evita i lavori di ripristino dei pannelli (puncatura e tineggiatura) necessari a conclusione di un ciclo espositivo per le successive configurazioni museali.</p> <p>Su ogni faccia è montato un pannello in lega OSRAM mod. LUMIFLUX COMBI-FB elettronico. L'apparecchio di colore bianco è fornito di alimentatore elettronico QUICKTRONIC, sovrano girvole per luce diretta e schermata e corredata di lampada fluorescente a tre bande LUMIFLUX PLUS ECO 41-827 da 36 W. Questa lampada offre fino al 25 % di luce in più rispetto alle equivalenti standard con un decadimento del flusso luminoso dopo 10.000 ore pari all'8% del valore nominale con un assorbimento di energia elettrica fino al 10% inferiore a quelle delle lampade lineari con diam. da 10mm di pari flusso luminoso.</p> <p>I pannelli sono forniti di un impianto elettrico e di illuminazione tale da permettere la loro libera collocazione nello spazio e l'aggregazione con altri pannelli. Nell'area superiore sono inseriti i cavi elettrici dotati ad un estremo di presa a scatto protetta contro contatti accidentali e all'altro una spina mobile con dispositivo di ancoraggio del cavo. Questo sistema permette di collegarsi ai binari elettrificati esistenti ovunque sia caso di alimentazione permettendo il buon funzionamento degli apparecchi montati sul pannello, e di tutti gli apparecchi che si possono aggregare al modulo base nelle varie configurazioni.</p> <p>L'intero impianto elettrico e di illuminazione è conforme alle norme tecniche CEI 64-3, CEI 64-8 e CEI 64-15.</p> <p>Il particolare sistema di unione tra pannello e fianchi e tra più pannelli conferisce al modulo espositivo una buona elasticità dimensionale, offrendo svariate configurazioni in relazione agli oggetti da esporre. I caratterizzanti scarrati presenti sul pannello offrono oltre alla possibilità di innesto dei fianchi, l'inserimento di altri elementi di diverso materiale (vetro, plexiglass, ecc.) con la possibilità di apporre eventuali didascalie del materiale esposto.</p> <p>Grazie alla flessibilità dell'impianto elettrico i moduli espositivi possono essere liberamente collocati nello spazio singolarmente o in particolari aggregazioni.</p> <p>L'inserimento dei due fianchi laterali che possono essere montati e</p>					
	A RIPORTARE					46.920,00/




[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (anno)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					16.920,00 #
	<p>montati facilmente dal pannello espositivo conferiscono stabilità al modello liberando il basamento di qualsiasi elemento che possa essere di ostacolo per la collocazione di pannelli o espositori vari, garantendo inoltre la possibilità di essere facilmente trasportati e compatibili in spazi limitati.</p> <p>L'utilizzo del binario in alluminio per l'allestimento del pannello evita costi aggiuntivi per il ripristino delle superfici espositive per nuove mostre.</p> <p>Il modulo espositivo si presenta sobrio ed elegante con particolari cura degli elementi necessari a garantire la modularità o la stabilità del sistema. Il binario per gli allestimenti è mascherato dalla scanalatura superiore che si connette a quelli laterali collocati come guida per il fissaggio dei fianchi. Anche il sistema di giunzione è studiato per garantire un totale assestimento o occultamento degli elementi di serraggio.</p>	caduno	16,00	1.100,00 # MILA CENTO / 00 #		17.600,00 #
12 012	Poltrona direzionale su ruote, "tipo" Elle 02 della Emmeq, costituita da sedute in acciaio e seduta in poliuretano espanso, ricoperta da pelle di panno 6mm.	caduna	2,00	1.100,00 # MILA CENTO / 00 #		2.200,00 #
13 013	Tavolo tipo Sistema, realizzato in listellare impiallacciato di essenza noce canaletto. La struttura presenta sul piano una leggera rialzata e sotto il piano di lavoro è posizionato un ulteriore ripiano per il contenimento di materiale cartaceo. Dim. 180x90x72H	caduno	8,00	1.100,00 # MILA CENTO / 00 #		8.800,00 #
14 014	Seduta impilabile tipo Krista	caduno	44,00	120,00 # CENTOLANTI / 00 #		5.280,00 #
15 015	Tavolo tipo Sistema, realizzato in listellare impiallacciato di essenza noce canaletto. La struttura presenta sul piano una leggera rialzata e sotto il piano di lavoro è posizionato un ulteriore ripiano per il contenimento di materiale cartaceo. Dim. 240x70x72H	caduno	1,00	1.500,00 # MILA CINQUECENTO / 00 #		1.500,00 #
16 016	Bancane in legno di ciliegio americano, o altra essenza da definire, per reception, bookshop. La struttura è costituita da piani verticali in multistrato impiallacciato. Il longherone centrale di rivigilamento ed i piani orizzontali sopra della stessa essenza e con finiture opaca come le altre parti. Il piano orizzontale di lavoro è definito da fasce perforate, complete, con incassi a vista. Il bancone ha due punti di appoggio del visitatore. La parte bassa è lasciata libera al fine di poter alloggiare eventuali strumentazione necessaria, come ad esempio il case di un computer. Il bancone ha uno sviluppo lineare di MT 3,00	caduno	1,00	3.000,00 # TREMILA / 00 #		3.000,00 #
17 017	Parete attrezzata per esposizione e conservazione di libri, riviste, materiale editoriale, documenti e oggettistica. Costituita da struttura in multistrato impiallacciato di ciliegio americano, o altra essenza da definire e con bordi in massello. E' composta da moduli con piani inclinati, moduli libreria a vista e con ante, e moduli espositivi con ante in vetro. L'armadio sviluppa metri lineari 3,50 (area) ed ha una altezza di 1,60 MT per un totale di 5,60mq	caduno	2,00	450,00 # QUATRECENTO CINQUECENTO / 00 #		9.000,00 #
18 018	Modulo per esporre a parete, nei bookshop, libri e riviste, costituito da pannello di fondo in MDF. Su ciascun modulo sono fissati quattro					
	A RIPIANTARE					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					94.700,00 #
	elementi portavivite in lamierino metallico pressopiegato. Gli elementi sono giustati mediante rivettature e fissati al pannello di fondo con viti a brugola. Tutte superiori a vista sono trattate con vernice antigraffio ed antiriflesso. Dim. 90x13x195H cm SOMMARIO...	ciascuno	1,00	1.200,00 #	MILLE DUECENTO / 100 #	1.200,00 #
19 019	Vetrina orizzontale per esposizione di materiali editoriali o gadget. La parte inferiore è costituita da quattro gambe a sezione variabile in legno di alleggio americano mentre nella parte superiore quattro montanti delimitano il vano espositivo protetto da tre vetri ed un'anta in legno a ribalta dotata di serratura a chiave e di cerniere. La parte espositiva superiore è protetta da un vetro orizzontale sovrifondamentato, completata con il bordo in legno, che costituisce anche il piano di vendita. All'interno è attrezzata mediante un piano scorrevole per consentire un facile accesso ai materiali esposti. Dim. 150x90x900h cm SOMMARIO...	ciascuno	1,00	2.300,00 #	DOCEMILA TRECENTO / 100 #	2.300,00 #
20 020	Fornitura e posa in opera di lampadario in cristallo stile veneziano come da rappresentazione grafica (vedi tav. EA02 tip. 1) a luce diretta con diametro in pianta di cm 100, altezza 80 cm, a forma circolare e colore a scelta dell'Amministrazione (ambra, antra, bianco, cristallo, fumè, oro) a due corone, di cui la prima da 12 lampade E14 x 40Watt, la seconda da 6 lampade E14 x 40 Watt, marcatura CE, grado di protezione IP20, il tutto per un peso complessivo di circa 20 kg. Sono compresi i pezzi speciali per l'ancoraggio al soffitto (astina, rosone e gancio a soffitto), i collegamenti elettrici, i ponteggi e tutto il necessario per dare l'opera funzionante. SOMMARIO...	ciascuno	3,00	3.000,00 #	MILLE TRECENTO / 100 #	9.000,00 #
21 021	Fornitura e posa in opera di lampadario in cristallo stile veneziano come da rappresentazione grafica (vedi tav. EA02 tip. 2) a luce diretta con diametro in pianta di cm 120, altezza 135 cm, a forma circolare e colore a scelta dell'Amministrazione (ambra e oro, bianco latte e cristallo, blu e oro, cristallo, cristallo e oro, fumè e oro, nero e cristallo, verde e oro, finiture metallo porporina argentea) a una corona da 12 lampade E14 x 40Watt, marcatura CE, grado di protezione IP20, il tutto per un peso complessivo di circa 50 kg. Sono compresi i pezzi speciali per l'ancoraggio al soffitto (astina, rosone e gancio a soffitto), i collegamenti elettrici, i ponteggi e tutto il necessario per dare l'opera funzionante. SOMMARIO...	ciascuno	5,00	13.500,00 #	UNO MILA TRECENTO / 100 #	67.500,00 #
22 022	Fornitura e posa in opera di lampadario in cristallo stile veneziano come da rappresentazione grafica (vedi tav. EA02 tip. 3) a luce diretta con diametro in pianta di cm 100, altezza 92 cm, a forma circolare e colore a scelta dell'Amministrazione (ambra e oro, bianco latte e cristallo, blu e oro, cristallo, cristallo e oro, fumè e oro, nero e cristallo, verde e oro, finiture metallo porporina argentea) a una corona da 8 lampade E14 x 40Watt, marcatura CE, grado di protezione IP20, il tutto per un peso complessivo di circa 35 kg. Sono compresi i pezzi speciali per l'ancoraggio al soffitto (astina, rosone e gancio a soffitto), i collegamenti elettrici, i ponteggi e tutto il necessario per dare l'opera funzionante. SOMMARIO...	ciascuno	3,00	3.600,00 #	TRE MILA SEICENTO / 100 #	10.800,00 #
23 023	Fornitura e posa in opera di lampadario in cristallo stile veneziano come da rappresentazione grafica (vedi tav. EA02 tip. 4) a luce diretta con diametro in pianta di cm 135, altezza 165 cm, a forma circolare e colore a scelta dell'Amministrazione (ambra, bianco latte, cristallo con pendaglio nazionale, cristallo con pendaglio di piombo, cristallo senza pendaglio, decoro antra, nero, finiture metallo oro o dorato) a quattro corone, di cui la prima da 16 lampade E14 x SOMMARIO...	ciascuno	3,00	3.600,00 #	TRE MILA SEICENTO / 100 #	10.800,00 #
	A RIPORTARE					300,00 #



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					144.500,00
	40 Watt, la seconda e la terza da 8 lampade ciascuna E14 x 40 Watt, la quarta da 4 lampade E14 x 40 Watt, inseritura CE, grulo di protezione IP20, il tutto per un peso complessivo di circa 70 kg. Sono compresi i pezzi speciali per l'ancoraggio al soffitto (cassia, rondelle e gancini a soffitto), i collegamenti elettrici, i ponteggi e tutto il necessario per dare l'opera funzionante.					
	SOMMANO:	cadavere	1,00	582,57		582,57
	Parziale LAVORI A CORPO euro					249.082,87
	TOTALE euro					149.082,87
#CENTO QUARANTANOVE MILA OTTANTADUE / OTTANTA SEI #						
(in cifre euro - in lettere)						
Pari a Ribasso del # 64 %						
#SESSANTAOCTTARO PER CENTO #						
(in cifre in lettere)						
Data, <u>26/05/2014</u>						
IL CONCORRENTE						
(nome e forma)						
<p>ARREDAMENTI PER L'UFFICIO V. A. M. M. PUGLIA S.r.l. Via Monache Benedettine Caltanissetta, 14 70026 MODUGNO (BA) Tel. 080.53521149 Partita IVA 04331210726</p> <p><i>[Signature]</i></p>						
A. RIPORTARE						

QUARANTANOVE MILA OTTANTADUE / OTTANTA SEI

#CENTO QUARANTANOVE MILA OTTANTADUE / OTTANTA SEI #

(in cifre euro - in lettere)
Pari a Ribasso del # 64 %
#SESSANTAOCTTARO PER CENTO #
(in cifre in lettere)

Data, 26/05/2014

IL CONCORRENTE
(nome e forma)

ARREDAMENTI PER L'UFFICIO
V. A. M. M. PUGLIA S.r.l.
Via Monache Benedettine
Caltanissetta, 14
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 080.53521149
Partita IVA 04331210726

[Signature]

[Handwritten notes and signatures]
3/20/14
ho fatto il conto per
il costo della
H/O/10/14
Data
29/05/2014
il costo di esecuzione
compreso il trasporto
[Signature]



Ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n.267/2000, la spesa trova capienza:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Cod Cap	Importo
2014	25962	5208/R	2 05 01 00	C197.189,40

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Corato, 20/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Grazia Cialdella)

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/10/2014 (N. 1657 REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale;

Corato, 22/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Luigi D'Introno)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Campione



COMUNE DI CORATO

(Provincia di Bari)

SETTORE AFFARI GENERALI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO E DI ILLUMINAZIONE PER IL PALAZZO GIOIA.

Il dirigente f.f. Settore Affari Generali, Dott. Luigi D'Introno

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006, che l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, disposta con determinazione dirigenziale n. 138 del 13.10.2014, Settore Lavori Pubblici, ha acquisito efficacia in data 20.10.2014 a seguito verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara, sulla base della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria V.A.M.M. PUGIA S.r.l., nonché di quella acquisita d'Ufficio anche attraverso il collegamento al sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Corato, 20.10.2014

IM/

Il Dirigente f.f. Settore Affari Generali
(Dott. Luigi D'Introno)

