

COMUNE DI CORATO

(Città Metropolitana di Bari)

Rep. n. 2274

**CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE' STRADE URBANE
SETTORE ESTERNO EXTRAMURALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di settembre, nella Residenza Municipale avente accesso da Piazza Matteotti civ. 7.

Innanzi a me dott. Luigi D'Introno, Segretario Generale del Comune di Corato, abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art.97 - comma 4, lett. c) - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giovanni Colaianni, nato a Bari il 25.06.1960, nella qualità di Dirigente f.f. del Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato, abilitato alla firma dei contratti del settore de quo, ai sensi dell'art.107 – comma 3, lett.c) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nonché del vigente Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso il Comune in Piazza Matteotti 7.


C.F.: 83001590724.

2) Sig. Gennaro Stefanelli, nato in Gravina in Puglia l'11.01.1959, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Legale Rappresentante dell'impresa EDIM S.r.l., con sede in Gravina in Puglia (BA) a Via Discesa Casale, 25.

C.F.: 06562950722

Detti comparenti della cui identità io Segretario sono certo e senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti, di comune accordo, hanno rinunziato, mi chiedono di

Luigi D'Introno
Gennaro Stefanelli
Giovanni Colaianni



ricevere il presente atto.

P R E M E S S O

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.03.2015 (All. "A") veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane settore esterno extramurale dell'importo complessivo di € 245.275,00 di cui € 185.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la rimanente somma a disposizione della Stazione Appaltante (IVA, imprevisti, ecc.);

Che con determinazione dirigenziale n. 96 del 13/05/2015, Settore LL.PP. e n. 597/2015 R.G., come rettificata dalla determinazione n. 131 del 10.06.2015, stesso settore, veniva disposto di procedere all'affidamento mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs 163/2006, con le precisazioni descritte nella parte seconda del Disciplinare di Gara e venivano approvati lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

Che l'espletamento della gara, iniziato in data 17.07.2015, si concludeva in data 22.07.2015 con l'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara, in favore dell'impresa EDIM S.r.l. con sede in Gravina in Puglia con il ribasso offerto del 33,543% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Che con determinazione dirigenziale N.193 del 29/07/2015 Settore Lavori Pubblici e n. 853/2015 R.G. (All. "B"), venivano approvati i verbali di gara e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi ;in favore della dell'impresa EDIM S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Discesa Casale n. 25



che ha offerto il ribasso del 33,543% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali nella misura di € 3.200,00;

Che la predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, era altresì efficace a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, dalla società aggiudicataria, attraverso il sistema AVCpass.

Che, sono trascorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito di gara è stato regolarmente pubblicato in data 11.08.2015.

Che i sottoscritti dichiarano che è stato redatto e concordemente sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'aggiudicatario, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di cui all'art. 106 del D.P.R. 207/2010 che si conserva agli atti del Comune;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART. I

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. II

Oggetto del contratto

Il Comune di Corato, rappresentato dal Dirigente f.f. del Settore Lavori Pubblici, nella persona dell'ing. Giovanni Colaianni ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto all'impresa EDIM S.r.l., come innanzi costituita, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade



Handwritten signature

Handwritten signature

urbane settore esterno extramurale, alle condizioni di cui al presente contratto nonché del capitolato speciale di appalto e di tutti gli altri elaborati che sottoscritti dalle parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti, pur non materialmente allegati.

ART. III

Corrispettivo dell'Appalto - Anticipazione – Modalità dei pagamenti

L'importo da corrispondere all'impresa EDIM S.r.l., come costituita, quale corrispettivo dell'appalto dei lavori, viene stabilito in € 122.945,45, oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di € 125.945,45.

L'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito, come derivante dall'offerta, e quindi al netto degli oneri di sicurezza e al netto delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di € 40.000,00 (art. 11 Capitolato Speciale d'Appalto).


ART. IV

Tracciabilità dei flussi

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante i seguenti codici CUP.: I57H14000530004 e CIG: 6233413721 relativi ai lavori oggetto dell'appalto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva



e) Planimetria Zone D'Intervento

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati sopra elencati che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante" e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. .

ARTICOLO VII

Risoluzione e recesso

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. 145, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii. .

ARTICOLO VIII

Controversie

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto d'appalto si procederà con un accordo bonario. Le controversie non risolte in questo modo saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è Trani. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO IX

Cauzione definitiva


La ditta, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D. Lgs. 163/06, dell'importo di € 29.651,34, mediante polizza fidejussoria n. 763263 rilasciata in data 26.08.2015 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Gurrado Maria – Bari, conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. 123 del 12.03.2004.




L'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione della stazione appaltante, potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 nella misura del 30%, come da dichiarazione resa negli atti di gara, impegnandosi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

ARTICOLO XIII

Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti


 L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma nono, del D.Lgs n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La ditta appaltatrice è, altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

 L'appaltatore è tenuto a consegnare prima della consegna dei lavori un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'Appaltante.

L'appaltatore è tenuto altresì ad osservare tutti gli obblighi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto al quale si rinvia.

ARTICOLO XIV

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

 Le parti danno atto che la ditta appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12.3.1999, n. 68.

ARTICOLO XV

Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede della “Stazione appaltante”, ubicata in Corato a Piazza Matteotti, 7.

ARTICOLO XVI

Spese contrattuali

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

ARTICOLO XVII

Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO XVIII

Clausole contrattuali relative al protocollo di legalità

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Corato e la Prefettura di Bari nell'anno 2012 e di accettare tutte le clausole contrattuali, protocollo sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice e conservato agli atti dell'Ente Comune.

ARTICOLO XIX

Codice di comportamento

L'appaltatore dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare le disposizioni richiamate nell'art. 1, comma 4, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 51/G del 30.12.2013, pubblicato sul sito internet comunale



Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'S. S. S. S. S.' and other illegible scribbles.

Handwritten signature 'Mauri Coton'.

www.comune.corato.ba.it – “Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali.”

ARTICOLO XX

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii..

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiesto io Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati del cui contenuto mi dichiarano di avere esatta conoscenza.

Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 3 fogli occupati in 10 facciate, compreso la presente fin dove scritta, viene sottoscritto, firmato a margine dalle parti e me Segretario e confermato mediante sottoscrizione in modalità elettronica.




EDIM S.r.l.

L'Amministratore Unico
(Gennaro Stefanelli)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aut. Lig. 54/1000)





COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE SETTORE ESTERNO EXTRAMURALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di marzo in Corato e nella Sala delle adunanze Municipali.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita sotto la presidenza di Massimo Mazzilli-Sindaco con l'intervento degli Assessori Signori:

Nome	P	A
SCARINGELLA FRANCESCO	SI	
MALCANGI MATTEO		SI
MANGIONE LORENA	SI	
MINTRONE ADELE	SI	
NESTA GAETANO	SI	
MUSTO ANITA	SI	
PERRONE LUIGI	SI	

Assistita dal sottoscritto Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 -

Comma 1 - Decreto Leg.vo n. 267/2000, hanno espresso parere:

- il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole f.to: ing. Giuseppe Amorese
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: favorevole f.to: dott.ssa Grazia Cialdella



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Letta la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane settore esterno extramurale che di seguito si riporta:

“ Premesso che:

- nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 30.09.2014 nell'annualità 2014 è inserito il progetto di manutenzione straordinaria delle strade urbane di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 245.275,00.
- Con deliberazione di G.C. n. 3 del 05.07.2014 è stato approvato lo studio di fattibilità;
- Con deliberazione di G.C. n. 58 del 31.10.2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;
- all'interno del quadro economico tra le somme a disposizione alla voce B3 era previsto il compenso incentivante per le progettazioni ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006;
- che giusta quanto stabilito dal D.L. 90/2014 convertito in legge n.114/2014 per le attività manutentive non è più riconoscibile al personale tecnico alcun incentivo per la progettazione;
- che per l'effetto si è reso necessario modificare il quadro economico di progetto eliminando dalle somme a disposizione la voce B3 e rimodulando lo stesso come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo a base di gara	€ 185.000,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
Totale interventi	€ 188.000,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 6.000,00
B2) IVA 22% su (A +A1)	€ 41.360,00
B3) oneri di gara	€ 250,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.665,00
Totale somme a disposizione	€ 57.275,00
IMPORTO GENERALE	€ 245.275,00

Gli elaborati tecnici sono:

- Elenco Prezzi Unitari; Capitolato Speciale d'Appalto; Piano della sicurezza e di Coordinamento; Relazione; Schema di contratto; Planimetria zone d'intervento.

Tutto ciò premesso si propone:

1) **REVOCARE** la deliberazione di G.C. n. 58 del 31.10.2014;

2) **RIAPPROVARE** il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria delle strade urbane e marciapiedi nell'abitato redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di **€ 245.275,00** compreso IVA, costituito dagli elaborati innanzi citati, il cui quadro economico è di seguito riportato:



A) Importo a base di gara	€ 185.000,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>3.000,00</u>
Totale interventi	€ 188.000,00

B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 6.000,00
B2) IVA 22% su (A +A1)	€ 41.360,00
B3) oneri di gara	€ 250,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>9.665,00</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>57.275,00</u>
IMPORTO GENERALE	€ 245.275,00

2) Dare Atto che il R.U.P. è l'ing. Gaetano Domenico Pierro;

3) Prenotare la spesa complessiva di € **245.275,00** al capitolo..... cod. ... del bilancio 2014 .

Il R.U.P.

F.to Ing. Gaetano Domenico Pierro”

Ritenuto di dover procedere alla revoca della deliberazione di G.C. n. 58 del 31.10.2014, atteso che al progetto approvato con tale provvedimento sono state apportate alcune modifiche;

Ritenuto altresì di poter procedere alla riapprovazione dello stesso intervento con le modifiche apportate dal Responsabile Unico del Procedimento;

Costatato che il progetto è stato regolarmente validato in data 16/02/2015;

a voti unanimi nei modi di legge:


DELIBERA

1) **REVOCARE**, per le motivazioni trascritte nella relazione del R.U.P. riportate in premessa, la deliberazione di G.C. n. 58 del 31/10/2014, ad oggetto: “Manutenzione straordinaria delle strade urbane settore esterno extramurale. Approvazione progetto definitivo – esecutivo”

2) **APPROVARE** il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane settore esterno extramurale, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituito dai seguenti elaborati: Elenco Prezzi Unitari; Capitolato Speciale d'Appalto; Piano della sicurezza e di Coordinamento; Relazione; Schema di contratto; Planimetria zone d'intervento

3) **APPROVARE** il quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 245.275,00 così distinto:

A) Importo a base di gara	€ 185.000,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ <u>3.000,00</u>
Totale interventi	€ 188.000,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	





B1) Spese generali	€ 6.000,00	
B2) IVA 22% su (A +A1)	€ 41.360,00	
B3) oneri di gara	€ 250,00	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.665,00	
Totale somme a disposizione		€ 57.275,00
IMPORTO GENERALE		€ 245.275,00

4) PRENDERE ATTO che l'opera è stata prevista nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici, anno 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2014.

5) PRENOTARE la somma complessiva di € 245.275,00, per la realizzazione dell'opera, ai seguenti capitoli del bilancio comunale, gestione residui:

5381 per € 219.956,92, 5382 per € 24.503,40 e 5384 per € 815,67, tutti con codice 2 08 01 01. L'impegno definitivo sarà assunto dal dirigente competente, a seguito aggiudicazione lavori.

6) PRENDERE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal funzionario comunale ing. Gaetano Domenico Pierro.

7) TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio Contratti ed Appalti per quanto di competenza.

GC/





Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mazzilli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto V. Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/03/2015 (N. 553 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 30.03.2015

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;


Dalla Sede Comunale, li 31.03.2015

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vitantonio Patruno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Filomena Campione



REGISTRO GENERALE

N. 853

DEL 29/07/2015

Allegato "B" al

Contratto rep. n. 2274

del 15.09.2015



COMUNE DI CORATO

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE

N.193 del 29/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON PROCEDURA APERTA RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE SETTORE ESTERNO EXTRAMURALE E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n.4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n.38942 del 10/12/2012 e con disposizione sindacale prot. n. 30458 del 2.10.2013 sono stati individuati i Dirigenti - Responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 24/12/2014 - Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 di ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;



Handwritten signature and initials

Visto, altresì, il Decreto del 13 maggio 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria");

Visto lo stanziamento di spesa previsto in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2014;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.03.2015 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane settore esterno extramurale dell'importo complessivo di € 245.275,00 di cui € 185.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la rimanente somma a disposizione della Stazione Appaltante come da seguente quadro economico:

A) Importo a base di gara	€ 185.000,00
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
Totale interventi	€ 188.000,00
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 6.000,00
B2) IVA 22% su (A +A1)	€ 41.360,00
B3) oneri di gara	€ 250,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.665,00
Totale somme a disposizione	€ 57.275,00
IMPORTO GENERALE	€ 245.275,00

Con determinazione dirigenziale n. 96 del 13/05/2015, Settore LL.PP. e n. 597/2015 R.G., come rettificata dalla determinazione n. 131 del 10.06.2015, stesso settore, veniva disposto di procedere all'affidamento mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55, comma 5, del D. Lgs 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs 163/2006, con le precisazioni descritte nella parte seconda del Disciplinare di Gara e venivano approvati lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara nonché i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti;

In ossequio al disposto di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006, il bando di gara veniva pubblicato, unitamente al disciplinare di gara e ai modelli per le dichiarazioni, in data 11.06.2015, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Corato, sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 22.06.2015 e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

La procedura di gara, iniziata in data 17.07.2015 si concludeva in data 22.07.2015, con l'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara in favore dell'impresa EDIM S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Discesa Casale n. 25 che ha offerto il ribasso del 33,543% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto

degli oneri di sicurezza, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali nella misura di € 3.200,00.

Visti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche tenutesi, rispettivamente, in date 17.07.2015 e 22.07.2015;

Considerato che l'aggiudicazione dei lavori in questione è altresì efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società aggiudicataria EDIM S.r.l., attraverso il sistema AVCpass;

Ritenuto pertanto di dover approvare, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.lgs. 163/2006, i verbali di gara del 21/01/2015;

Ritenuto altresì di poter procedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione in favore dell'impresa EDIM S.r.l. con il ribasso offerto del 33,543% sull'elenco prezzi posto a base di gara

D E T E R M I N A

1) APPROVARE, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.lgs. 163/2006, i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle sedute pubbliche rispettivamente del 17.07.2015 e 22.07.2015, che si allegano al presente provvedimento, con i quali la gara di che trattasi veniva aggiudicata in via provvisoria in favore dell'impresa EDIM S.r.l. con sede in Gravina in Puglia con il ribasso offerto del 33,543% sull'elenco prezzi posto a base di gara.

2) AGGIUDICARE definitivamente, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane settore esterno extramurale in favore dell'impresa EDIM S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Discesa Casale n. 25 che ha offerto il ribasso del 33,543% sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, indicando l'importo degli oneri di sicurezza aziendali nella misura di € 3.200,00;


3) PRECISARE che:

- l'impresa aggiudicataria, come da dichiarazione resa negli atti di gara, potrà subappaltare le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 nella misura del 30%, previa autorizzazione della stazione appaltante;
- l'aggiudicazione della gara in questione, ha acquisito efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società aggiudicataria EDIM S.r.l., attraverso il sistema AVCpass. Dalla data di adozione del presente provvedimento decorrerà il termine di 5 giorni, di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, entro il quale comunicare tale aggiudicazione ai controinteressati;

4) DARE ATTO che l'importo complessivo contrattuale è pari ad € 125.945,45, oltre I.V.A., come di seguito dettagliato:

			Ribasso	Importo al netto del ribasso
a)	Lavori a misura	€ 185.000,00	33,543%	€ 122.945,45
c)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Importo contrattuale				€ 125.945,45

5) RIDETERMINARE il quadro economico di progetto, a seguito aggiudicazione lavori come di seguito riportato:



A) Importo netto lavori	€ 122.945,45
A1) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
Totale importo contrattuale	€ 125.945,45
B) Somme a disposizione dell'A.C.	
B1) Spese generali	€ 6.000,00
B2) IVA 22% su (A + A1)	€ 27.708,00
B3) oneri di gara	€ 250,00
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 85.371,55
Totale somme a disposizione	€ 119.329,55
Totale complessivo	€ 245.275,00

6) IMPEGNARE in via definitiva la somma complessiva di € 245.275,00, in sostituzione della prenotazione effettuata con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 96 del 13/05/2015, ai seguenti capitoli del bilancio comunale in formazione:

Cap. 5393, cod. 2 08 01 01 - € 219.956,92

Cap. 5402, cod. 2 08 01 01 - € 24.503,40

Cap. 5403, cod. 2 08 01 01 - € 815,67

7) DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dall'ing. Gaetano Domenico Pierro, funzionario c/o il Settore Lavori Pubblici.

8) PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia – Bari nel termine di 30 gg. dalla conoscenza dello stesso.

9) TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, al dirigente del Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali nonché all'Ufficio Ragioneria.

FC/CG

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n.267/2000, la spesa trova capienza:

Bilancio	Impegno	Capitolo	Cod Cap	Importo
2015	2836528366	5393	2 08 01 01	€ 219.956,92
2015	28367	5402	2 08 01 01	€ 24.503,40
2015	28368	5403	2 08 01 01	€ 815,67

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
F.to (Ing. Giuseppe Amorese)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Corato, 29/07/2015

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to (Ing. Giovanni Colaianni)

=====

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal (N. REG. PUB.), giusta relazione del messo comunale;

Corato,

IL
F.to ()

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Campione